

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора  
ОГКУ «УКС Иркутской области»


Л.А. Кибирева  
«исс» \_\_\_\_\_ 2019 г.



СОГЛАСОВАНО

Проректор по НРИД  
ФГБОУ ВО «ИРНТУ»


Е.Ю. Семенов  
«  » \_\_\_\_\_ 2019 г.



Генеральный директор  
ООО «СИБЛИДЕР»  
В.В. Зыков  
«  » \_\_\_\_\_ 2019 г.


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий для разработки проектной документации Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва»

1	<b>Основание для проектирования</b>	Договор между ФГБОУ ВО «ИРНТУ» и ООО «СИБЛИДЕР»
2	<b>Кадастровый номер земельного участка, площадь кв.м.</b>	Земельный участок площадью 317480 м <sup>2</sup> , площадь участка изысканий – 1,7786 га. Иркутская область, Ангарский район, 4-й километр автодороги Подъезд к с. Савватеевка, д.2. Кадастровый номер земельного участка – 38:26:021701:21
3	<b>Заказчик</b>	ОГКУ «УКС Иркутской области»
4	<b>Исполнитель</b>	ООО «СИБЛИДЕР»
5	<b>Вид строительства</b>	Капитальное (новое) строительство
6	<b>Объект</b>	Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва»
7	<b>Стадия проектирования</b>	I. Инженерные изыскания. - «Инженерно-гидрометеорологические изыскания»
8	<b>Состав и объем работ</b>	Выполнено в соответствии с техническим заданием
9	<b>Особые условия строительства</b>	Район строительства – сейсмичный. Сейсмичность площадки строительства 8 баллов. Абсолютная минимальная температура холодного периода года – минус 38 °С Абсолютная максимальная температура теплого периода года + 34 °С Дополнительные данные по климатическим условиям площадки принять согласно СНиП 23-01-9 «Строительная климатология»
10	<b>Перечень исходных данных предоставляемых заказчиком</b>	- градостроительный план площадки строительства; - справки климатических показателей и фоновых концентраций
11	<b>Назначение и технико-экономические</b>	На площадке проектирования запланировано размещение спортивного зала центра тяжелой атлетики

	<b>показатели</b>	
12	<b>Сроки выполнения работ</b>	В соответствии с календарным планом.
13	<b>Форма отчетности, количество экземпляров, передаваемых Заказчику</b>	Количество передаваемых экземпляров проектной документации:- 4 экземпляра на бумажном носителе, 1 электронная копия на CD.